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CONTRATO No. - CDC-GADPLUQ-2025-002

“ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Autonomo Descentralizado de la Parroquia la Union, representada por la Lcda.
Elina Elizabeth Loor Urdanigo con C.l. 0801220328, en su calidad de
Presidenta, a quien en adelante se le denominara ENTIDAD CONTRATANTE;
al Ing. Gorky Castillo Salgado — Técnico de Proyectos del GADPLUQ en calidad de
Administrador de Contrato y, por otra el Ing. ALAVA GONZALEZ
ALEXANDER MANUEL, con N° RUC: 2300564263001, a quien en adelante
se le denominarA CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica , y 43 y 45 de su Reglamento General , el Plan
Anual de Contratacion de la contratante, contempla la ejecucion de los:
“ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

1.2. Previo a los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de
la contratante resolvio aprobar el pliego del procedimiento de Contratacion Directa
N° CDC-GADPLUQ-2025-002 para los “ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE
LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS”.

1.3. Mediante MEMORANDO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA -
MEMORANDO-GADPRLUQ-N°024-ENL-CP-2025, de fecha 26 de junio de 2025, la
Ing. Elena Naranjo Lépez Tesorera del GAD Parroquial de La Unién, emite la
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Certificacion de Partida Presupuestaria 73.06.05 denominada ESTUDIOS Y
DISENOS DE PROYECTOS para los “ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE
LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS”, con un monto de USD 2410.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS
DIEZ CON 00/100 CENTAVOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA) mas IVA, la misma que a su vez se encuentra contenida en el POA y
PAC 2025.

1.4. Serealizé la respectiva convocatoria el 26 de junio de 2025, a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica
www.compraspublicas.gob.ec.

1.5. Mediante MEMORANDO No. 181 GADPLUQ-CP-EELU-2025, de fecha 26 de
junio de 2025, suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo, presidenta del
GAD Parroquial de la Union, se designa al Ing. Gorky Eduardo Castillo Salgado
como Administrador de Contrato para el Proceso de “ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD
MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS”.

1.5.1. Mediante resolucion Administrativa N° CDC-GADPLUQ-CP-EELU-2025-
002, de fecha 26 de junio de 2025, suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor
Urdéanigo, Presidenta del GAD Parroquial La Union, se aprueban los Pliegos para
el proceso de contratacion directa N° CDC-GADPLUQ-2025-002, para los
“ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

1.5.2. Con fecha 26 de junio de 2025, se entrega el Informe de Necesidad y los
términos de referencia respectivo, por medio del Sr. Luis Cayo Defaz Vocal del
GADPLUQ para los “ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA
PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”.

1.5.3. Mediante OFICIO No. 019 GADPLUQ-CP-EELU-2025 de fecha 26 de junio
de 2025 suscrito por la Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo, presidenta del GAD
Parroquial de la Unién, delega al Lcdo. Josué Tito Alban Albarez, como responsable
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de la fase precontractual de la contratacion de los “ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD
MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS”, Delegacion que emito de acuerdo a mis facultades ley
COOTAD. Art. 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial
rural. - Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: literal
k) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u
organismos colegiados donde tenga participacion el gobierno parroquial rural; asi
como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta, vocales de
la junta y funcionarios dentro del ambito de sus competencias; el Articulo 71.- Fase
precontractual. - Una vez que la entidad contratante cuente con los estudios
previos, los pliegos y la certificacion presupuestaria la maxima autoridad o su
delegado del GAD Parroquial de la Unién, aprobaré los documentos de la etapa
preparatoria mediante resolucion motivada. La fase precontractual comenzara con
la publicacién de la convocatoria en el Portal de COMPRAS PUBLICAS de
conformidad con las normas que regulen el procedimiento precontractual que
corresponda.

1.5.4. Mediante Acta de Resolucion para Adjudicacion N° CDC-GADPLUQ-2025-
002, la presidenta en su Art. 1.- Con los razonamientos expuestos en los
considerandos de esta Resolucion y en base al acta del Lcdo. Josué Tito Alban,
delegado de la Maxima Autoridad del Gobierno Parroquial de La Unién, procedo a
analizar las conclusiones de la oferta presentada queda habilitada para la
adjudicacion; de esta manera, dando cumplimiento al acta de calificacién de la
oferta en el sistema del SERCOP, HABILITO Y ADJUDICO la oferta presentada
por el Ing. ALAVA GONZALEZ ALEXANDER MANUEL con N° RUC:
2300564263001, por cumplir con todos los parametros de evaluacién y con todos
y cada uno de los requisitos y condiciones especificas solicitadas en los pliegos
por el Gobierno Parroquial de La Union, por convenir a los interés institucionales y
resultar adjudicado, para que realice los trabajos de: LA CONTRATACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”, por un monto de USD
2410,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA, con un plazo de entrega de 15 dias
calendario a partir de la firma de Acta de Inicio de la Consultoria.
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1.6. Que, mediante MEMORANDO No. 192 GADPLUQ-CP-EELU-2025 con fecha
08 de julio de 2025, la Lcda. Elina Loor Urdanigo, Presidenta del GAD Parroquial
de la Union, autoriza y solicita al Ing. Gorky Eduardo Castillo Salgado Técnico de
Proyectos del GAD Parroquial de la Union, la elaboracion del respectivo contrato del
Procedimiento de contratacion directa No. CDC-GADPLUQ-2025-002 para los
“ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION,
CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS?”, de conformidad al Art. 69
de la LOSNCP.

CLAUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego, las Condiciones Particulares y Condiciones Generales incluyendo
los términos de referencia que corresponden a la consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria
publicados y vigentes a la fecha de la Convocatoria en el Portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratacion Publica..

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Las garantias presentadas por el contratista. (De ser el caso)

e) La resolucion de adjudicacion.

f) La certificacion financiera. Y demas documentos de acuerdo a la ley de
Contratacion Publica y su Reglamento.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1 El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma los “ESTUDIOS Y DISENOS DE
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD
MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA
DE ESMERALDAS”.
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Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecion a su
oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos,
Condiciones Generales de los Contratos de Ejecucion de Consultoria,
instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales, respetando la
normativa legal aplicable.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebracion del contrato, el CONSULTOR se obliga para con
el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALZADO DE LA PAROQUIA LA UNION a prestar
los servicios de los “ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE LA
PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS”
y todo aquello que fuere necesario para la total ejecucion del objeto de la
Consultoria, de conformidad con la oferta negociada, los términos de
referencia, las condiciones generales Yy especiales y los demas documentos
contractuales. Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contara
durante la vigencia del contrato, con el personal técnico clave sefialado en su
oferta negociada, conforme al cronograma de actividades de aprobado. Entregar
de los servicios conforme a la metodologia y planificacion del proyecto, entrega
del cronograma de actividades en la etapa inicial de proyecto, Instrumentos que
seran revisados y de ser el caso ajustado, con la aprobacion conjuntade las
partes, mantener la confidencialidad en la informacion entregada por el GAD
Parroquial de la Unién para la realizacion de la consultoria.

CLAUSULA QUINTA.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, el Consultor se compromete
a prestar al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
LA UNION todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de
la Consultoria. EI Consultor se obliga por tanto a realizar los “ESTUDIOS Y
DISENOS DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA
COMUNIDAD MATAMBA DE LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS”.
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CLAUSULA SEXTA.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor del presente contrato, que la contratante pagara al contratista, es el
de USD 2410,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100) délares de los
Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad con la oferta presentada por
el contratista;

Entidad Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION
Cadigo del CDC-GADPLUQ-2025-002

Procedimiento:

Nombre del Oferente: ALEXANDER MANUEL ALAVA GONZALEZ

Descripcion Valor en Dolares ($)
COSTOS DIRECTOS

Remuneraciones $1.250,00000
Beneficios o Cargas Sociales $280,00000
Viajes y vidticos $150,00000
Subcontratos y servicios varios $140,00000
Arrendamiento y alquileres de vehiculos $310,00000
Arrendamiento y alquileres de equipos e instalaciones $160,00000
Suministros y materiales $120,00000

Reproducciones, ediciones y publicaciones

Oftros

COSTOS INDIRECTOS

Personal de direccion

Personal intermedio

Personal de mantenimiento y limpieza

Personal subalterno

Personal de control de calidad

Personal informatico

Personal de servicios varios

Total (Dos Mil Cuatrocientos Diez dolares 00000/100000 centavos) $2.410,00000

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituirdn la inica compensacion al contratista por todos sus costos, inclusive
cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que sera afiadido al precio del contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA.- FORMA DE PAGO

7.1. La contratante entregara al contratista, el 100 % del valor acordado en contra
entrega del servicio de consultoria de los ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTO
PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD MATAMBA DE
LA PARROQUIA LA UNION, CANTON QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS” la cantidad de USD 2410,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ
CON 00/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, en el plazo
méaximo de 15 dias, contados desde la fecha de firma de Inicio de Consultoria, en
la cuenta de propiedad del contratista en cumplimiento a lo descrito en el Art. 76 del
Cdbdigo Orgénico de Planificacién y Finanzas Publicas.

CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS
8.- En este contrato No se rendiran garantias.
CLAUSULA NOVENA.- PLAZO

9.1.-El plazo para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de quince (15) dias, contado a partir de la fecha de firma de Acta
de Inicio de Consultoria, de conformidad con lo establecido en la oferta.

CLAUSULA DECIMA.- MULTAS

10.1.- Articulo 292.- Multas durante la ejecucién contractual. - De conformidad
con el articulo 71 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,

todo contrato contendra una clausula relacionada con las multas que la entidad
contratante podra imponer al contratista por ciertos incumplimientos contractuales.
La multa tendra como finalidad reprimir la conducta del contratista por su negligencia
e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales. En casos de
retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual la entidad
contratante debera establecer en los pliegos un valor directamente proporcional a
la gravedad de la falta que ocasione el retraso, en ningun caso sera inferior al 1 x
1.000 del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que corresponda
y sin considerar los impuestos, si el objeto fuere indivisible. Si es que la contratacion
contempla entregas parciales, la multa se calculara por el valor de la entrega
parcialmente incumplida. En el caso de obras las multas se calcularan de
conformidad con el retraso injustificado imputable a la planilla que corresponda.
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Adicionalmente, las entidades contratantes podran tipificar en el pliego cualquier
conducta que amerite ser sancionada con multa la cual podra ser fijada en un
porcentaje del valor total del contrato incluyendo el reajuste de precios que
corresponda y sin considerar los impuestos o un valor especifico, que deberé ser
debidamente proporcional a la gravedad que ocasione el incumplimiento. En
cualquier caso la entidad contratante debera justificar razonadamente el valor de
las multas que se impondran al contratista.

CLAUSULA UNDECIMA .- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

11.1.- La presente clausula no es aplicable, por cuanto las partes han convenido en
el pliego, la renuncia al reajuste de precios.

CLAUSULA DUODECIMA.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

12.1 La contratante designa al Ing. Gorky Castillo Salgado (Técnico de Proyectos
del GAPRLU-Q), en calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse
a las condiciones generales y particulares del pliego que forma parte del presente
contrato, y velard por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en
los articulos 70 y 80 de la Ley Orgéanica de Contratacion Publica y los articulos 295
y 303 de Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica; quien suscribira cualquier informe o documento que tenga
relacion a su cargo de Administrador; y, debera cumplir las obligaciones asignadas
a en este instrumento y las descritas en la normativa legal vigente, como las normas
de control interno de la Contraloria General del Estado.

12.2 La contratante podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar al contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- TERMINACION DEL CONTRATO

13.1. Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.
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13.2. Causales de Terminacion unilateral del contrato.-Tratdndose de
incumplimiento del contratista, procedera la declaracion anticipada y unilateral de
la contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP.
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia,
cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, 0 en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la
transferencia, cesion, capitalizacién, fusién, absorcidon, transformacion o
cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra forma
de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento (25%) o
mas del capital social del contratista;

c) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta -Presentacion y compromiso;

d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la méaxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio
ademas, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

13.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse
para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento
Contencioso Administrativo contemplado en el Cédigo Organico General de
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Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la
controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccion en el domicilio de la entidad contratante.

14.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En
consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento juridico
ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea
aplicable al presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, serdn formuladas por escrito o por medios electronicos y en idioma
espafol. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista
se haran a través de documentos escritos o0 por medios electronicos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- DOMICILIO

16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Quinindé.

16.2. Para efectos de comunicaciobn o notificaciones, las partes sefalan
como su direccion, las siguientes:

La contratante:
e GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA

UNION
Direccion: Parroquia: La Unién, Canton Quinindé, Provincia Esmeraldas;
Calle principal: Av. Quito; Calle transversal: Loja; Referencia: frente al
parque central de la Parroquia la Union
Teléfono: 062749427
Email: jplaunion@gadlaunionqu.gob.ec

El contratista:
e ALAVA GONZALEZ ALEXANDER MANUEL con Ruc: 2300564263001
Direccion: Provincia: ESMERALDAS; Canton: QUININDE; Parroquia:
ROSA ZARATE (QUININDE)
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Barrio: PATRIA NUEVA; Calle: CALLE PATRIA NUEVA; Numero: SN;
Interseccién: CALLE 5; Referencia: JUNTO A LA CANCHA DE USOS
MULTIPLE BARRIO PATRIA NUEVA.

Correo Electronico: alexander.alava@outlook.com

Teléfono: 0988330413

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los
Contratos Consultoria, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional
de Contrataciébn Publica, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento
de contratacion, y que forma parte integrante de este Contrato que lo estan
suscribiendo.

17.2.-Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado y firmado, en la Parroquia La Union, ciudad de Quinindé, Provincia de
Esmeraldas, a los 08 dias del mes de julio de 2025.

&

=,
Lcda. Elina Elizabeth Loor Urdanigo Ing. Alava Gonzalez Alexander
PRESIDENTA DEL GAD Manuel
PARROQUIAL DE LA UNION RUC. 2300564263001
CONTRATANTE CONTRATISTA

Firmado el ectrdni cament e_por

k:x2x GCORKY EDUARDO

=X CASTI LLO SALGADO
i dar Gni canente con FirmaEC

Ing. Gorky Castillo Salgado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
TECNICO DE PROYECTOS DEL GADPLUQ

Av. QUIYO Y LOja (frente al parque central) °
jplaunion@hotmail.com
www.gadlauniong.gob.ec &

(06) 2749 - 427 {4
LA UNION ~ QUININDE ~ ESMERALDAS
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